

قدس سربنده نامونه مرسه فرانسس اوج بوزا تو تریک عرض معضو انسه معضو اما دوست و پیش اولاده تکب اعدای ترسک ایضا بعضه لوا شاک رقا ضا حق برتله
 مبلغ مریور کفایسا یمکه نه بقده تکب مذکور و طاعه و کس ادره قدس روم بطریقهای طرفه نه ترک برع اولسا نه عصر نهک طرفه دیوار انسی معضو یمکه نه تصان اوقتی
 معضو ارضی بایده سی قراره بیسن اولسا بسطامینه و مملکتکایسی دریکله معروضی ای قراب محلاک صاع اقر اولور نه کبریمی جلالی یوزسکا نه کجی عرضین برلی بایده امحا طایفه ایریکنده
 مبلغ مذکور ایضا اقره معضو بجهردا یا بجهردیوار و تکبک لای جسمه تخمین لری و کار اولور بطیج و کور طرفه بایده نه اولسک انکالی جو همکارها ایجا یوزا نو زور بیهید
 سکیوزا و لایکی عرضی نه معارف دارا ت جدید سنه دستوری اولسا بایلیغ اولسا نه کجی قلم قرطبه ایس معزهر قرطبه ای قلم کشف و قرینک کونه رولکی بوکه قدس سربنده معضو ایضا
 طرفه نه مورد و معطله ده معارف ایس و مذکور قرطبه ای بکشف و قرنی لقا معضو سی حساب کانی لیس نه تقسیم قلمس اولمونه بر و جواسنا متسه کورک انکی تقسیمه لقا کسایس
 مع معارف قدس سربنده مبلغ مذکورک عرضی ماز و قیاسی عرضی معز جدید اولور ایچید بیه سوزا و جواسنا سوزا و درناه عطفه مده لایا و کورک

مال معارف

ایضا معضو ایضا



i.mms-101/4280

Ecole Imperiale
du Sandjak
de Jerusalem

Evaluation approximative
supplémentaire
des dépenses de Construction

Nature des travaux	Quantité	Prix	Sommes
Deux grandes Voutes à établir en sous-sol dans le terrain Est à acheta, pour niveler la cour de l'Ecole (Voir plan et Evaluation ci-jointe) _____			48130
Mur de clôture des nouveaux morceaux _____	405 ^{m. carré}	60	24300
Enduits des murs et des plafonds _____ p. m. carré	4100	7	28700
Egouts et toits auxiliaires _____			6000
Nivellement et terrassement du jardin _____	(plantation)		5000
Fenêtres _____ p ^r pièce _____	60	180	10800
Portes intérieures _____	28	230	6440
„ extérieures des Arcades _____	6	520	3120
Cloisons mobiles de la Salle d'examen _____	13	500	6500
Plancher _____ p ^r m. carré	525	25	13125
Cloisons secondaires et plafonds à lattis _____	520 ^{m. carré}	10	5200
Escalier, Palier, et accessoires _____			1800
Lavabos _____			2000
Dallage non exécuté _____			3800
		Total en piastres	164915

Jerusalem
le 14 Mars 1304

Dépenses imprévues 1085
Total Général 166000

G. Fraughij

i.mms-101/4280

6

I.MMS.00101

Ecole Imperial
du Sandjak
de Jérusalem

Evaluation approximative
des dépenses de construction de deux grandes voûtes à établir
en sous-sol dans le terrain Est à acheter, pour niveler la cour de l'Ecole

Nature des travaux

	Quantités	Prix	Sommes
Déblais de terre ordinaire ————— p. m. c. b.	250	10	2500
— id — ruines ————— id			1000
Maconnerie de fondement, mortier à la mode du pays — id	120	30	3600
„ en élévation — „ de chaux et sable. — id	210	60	12600
Voûtes suivant le système du pays. — estimées			9000
Maconnerie de pierre de taille (cordon et chambranles. p. m. c. b.)	45	50	2250
„ „ „ „ (escalier de la cour) — id	72	50	3600
Porte extérieure sur la rue et dallage devant la porte estimée			4000
L'encadrement en dalles du pays, mortier de chaux et sable, (terrasse) ————— p. m. car	200	24	4800
Portes en fer sur la rue ————— id	1	500	500
Grille sur la terrasse des sous-sol (côté Est) estimée			2000
Jointoiments des parements des murs en élévation et du dallage des terrasses ————— p. m. car	320	4	1280
Echaffaudage ————— estimé			1000
Total en piastres			48130

Jérusalem

le 14 Mars 1304

Cy. François

I. MMS. 101/4280

7

I. MMS. 00101

Monsieur le Président,

Suivant vos ordres et sur le désir du Conseil local de l'Instruction publique chargé de la Construction de l'École Impériale de Notre Sandjaki, je vous présente l'Évaluation supplémentaire des travaux qui restent à faire pour l'achèvement complet du susdit Établissement.

Dans cette Évaluation, figure le chiffre total de 165000 piastres comme somme nécessaire pour la confection des travaux qui n'ont pas été encore faits. Cette somme étant demandée comme crédit supplémentaire, elle est justifiée par les raisons suivantes :

- I Par le surplus de construction à faire dans les deux terrains annexés dernièrement : celui du Couvent Grec et celui à acheter du côté Est de l'École. Il y aura un mur de clôture au premier, et trois grandes divisions en sous sol, pour niveler le jardin, ~~sur~~ second terrain; ces divisions serviront comme : cuisine, buanderie, dépôt de charbon etc. Un mur de clôture, un escalier, et une porte sur la rue, seront également établis au nouveau morceau à acheter.
- II Par le surélévément du prix de revient des maçonneries et des autres ouvrages (à cause des nécessités mêmes et des exigences de la vie, changée depuis quelque temps ici) les journées des maçons et des ouvriers étant considérablement augmentées.
- III Par le surélévément extraordinaire du prix d'achat des matériaux; p. ex. le "Méletki" à la date de la première Évaluation, ne coûtait que de 6 à 6 1/2

piastres la charge, tandis qu'aujourd'hui, on le trouve rarement à 13^{es}, on la même page 13, 12 et même 15 p^{es}. Egalement les prix des Mays abrad, Racout et Mays Pachoud, au lieu de 5, 5 et 4 piastres, ont respectivement augmenté à 9, 8 et 5 piastres.

IV Par la taille des pierres et la confection en général de la maçonnerie qui sont faites si soigneusement, que l'Edifice peut être compté parmi les plus solides, les plus solides et les plus saines constructions de notre Landjak; car en effet l'aspect de la Bâtie en question, est vraiment important.

V Par le surplus de construction et autres ouvrages reconnus aujourd'hui d'une nécessité absolue; par ex. le recouvrement des planches en maçonnerie par un nouveau plancher en bois ou serain annexé du Couvent Grec; Egoils de la Cour; Deux auxiliaires, Plantation etc. etc.

VI Par la différence sur le choix des matériaux, qui en exécution, ont été de beaucoup améliorés; avec la pierre Mays Pachoudia etc. exclusivement remplacé par le Mays Abrad; le bois ordinaire pour le toit a été également remplacé par celui de Wami; les dalles du pavage ont été choisies parmi les plus grandes et les fortes de celles que l'on rencontre dans le pays, comme aussi tout le reste des matériaux employés dans la Bâtie, se être choisis parmi les meilleurs.

Pour ces raisons donc, et suivant vos instructions et le désir exprimé par la commission, je crois devoir vous présenter ci-joint, une Evaluation approximative supplémentaire des dépenses de construction, en vous priant de vouloir bien, après son approbation par le conseil dont vous avez la direction, la présenter à qui de droit, afin de pouvoir continuer et achever ce beau travail, le plus

1857
 soit possible ainsi que son utilité et sa nécessité pour le pays le réclament.

Cela dit, j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Président,

Votre très humble
 et dévoué serviteur
 G. Fraught
 Directeur Principal

